
2025 年市道安全隐患整治工程设计项目 
最高投标限价测算书 

 
一、测算依据 

依据澄路发〔2020﹞3 号文，折扣系数按 70%计算。 

设计费基准费率=设计费基价费率×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附

加调整系数设计费基价费率 

中标金额 200 万元以内 200-500 万元 500-1000 万元 1000-3000万元 3000-5000 万元 

费率 4.5% 4.18% 3.88% 3.46% 3.278% 

 

二、市道危桥改造设计费 

1、项目建安费约为 1136 万元。  

2、计费额=1136 万元 

3、 收费基价=1136*3.46%=39.3056 万元 

4、标准设计费=39.3056*1.1*1*1.2=51.8833 万元 

注：①专业调整系数取 1.1 

②复杂程度调整系数取 1 

③附加调整系数取 1.2 

 

三、市道大中修设计费 

1、项目建安费约为 1066 万元。  

2、计费额=1066 万元 

3、 收费基价=1066*3.46%=36.8836 万元 

4、标准设计费=36.8836*0.9*1*1.2=39.8342 万元 

注：①专业调整系数取 0.9 

②复杂程度调整系数取 1 

③附加调整系数取 1.2 



四、市道交安设施完善计费 

1、项目建安费约为 298 万元。  

2、计费额=298 万元 

3、 收费基价=298*4.18%=12.4564 万元 

4、标准设计费=12.4564*0.9*1*1.2=13.4529 万元 

注：①专业调整系数取 0.9 

②复杂程度调整系数取 1 

③附加调整系数取 1.2 

 

五、设计费合计 

收费合计=51.8833+39.8342+13.4529=105.1704 万元 

按 30%下浮计算=105.1704*70%=73.6192 万元 

 

六、工程可行性研究费 

按照《江苏省工程勘察设计收费导则》（2024 版）规定，投资额≤3000 万元，工

程可行性研究编制费为 5-15 万元。 

本项目约 2500 万元，按内插法得工程可行性研究基本费=5+（15-5）/（3000-0）

*（2500-0）=13.33 万元 

工程可行性研究费=13.33*0.7*1=9.331 万元 

按 30%下浮计算=9.331*0.7=6.53 万元 

注：①行业调整系数取 0.7 

②复杂程度调整系数取 1 

 

七、专题报告费 

根据市场情况，本项目预估为 8万元。 

 

八、勘察费 

根据市场情况，本项目预估为 2万元。 

 

九、本次招标最高限价为 73.6192+6.53+8+2=90.1492 万元 

 

                                   单位：常州市长润工程咨询有限公司 

日期：2025 年 5 月 6 日 
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